



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE
Servizio Lavori Pubblici,
Manutenzione Patrimonio e Demanio

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
M4-C1-I3.3: Piano di messa in sicurezza
e riqualificazione dell'edilizia scolastica

SCUOLA PRIMARIA *VIA ROMA,114* ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA

CUP: C48E18000280005

PROGETTO ESECUTIVO



Responsabile del Procedimento
Arch. Simona Cerutti

Progettista:
Ing. Marco Girani

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:
Geom. Giuseppe Pastorelli

Collegio Geometri
della Provincia di Piacenza
n° 1745
Giuseppe Pastorelli

Approvazione

Validazione

Elaborato:

QUADRO ECONOMICO

n° elaborato

G 01.2.el

rev	data	oggetto revisione
4	-	-
3	-	-
2	-	-
1	24-07-2023	modifiche richieste dalla Provincia
0	27-12-2022	emissione

QUADRO ECONOMICO	
Regione Emilia Romagna - Provincia di Piacenza	
Comune di Gragnano Trebbiense	
Progetto di adeguamento sismico Scuola Primaria Comunale	
PROGETTO ESECUTIVO	
CUP C48E18000280005	
<i>VOCI DI SPESA</i>	<i>AMMONTARE (Euro)</i>
"A" – LAVORI	
A1 – Importo lavori (soggetto a ribasso di gara)	€ 669.298,65
A2 – Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 89.198,44
TOTALE LAVORI DA APPALTARE "A"	€ 758.497,09
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B1 – Per assolvimento IVA (10% sul totale lavori da appaltare)	€ 75.849,71
B2 – Quota incentivi secondo il Regolamento approvato con Provvedimento del presidente n. 6 del 23/01/2020 (1,60% di "A" + IVA 10%)	€ 13.349,55
B3 – Spese tecniche (12% di "A" I.V.A. e C.N.P. compresi)	€ 100.121,62
B4 – Pubblicità (0,5% di "A" + I.V.A. 10%)	€ 4.171,73
B5 – Imprevisti (4,98% di "A" + I.V.A. 10%)	€ 41.532,32
B6 –Quota Variabile SUA (0,4% importo lavori da appaltare)	€ 3.033,99
B7 –Quota Incentivi SUA (20% del 2% dell'importo lavori)	€ 3.033,99
B8 – Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	€ 410,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE "B"	€ 241.502,91
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 1.000.000,00